À Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista Dep. Compras A/C Elaine

compras@pedrinhaspaulista.sp.gov.br (18) 3375-9090

Proc. ADM: 1080/2022 (obrigatório constar no orçamento)

Prazo final de cotação: 26/04/2022

Contratação de empresa para Serviços de Programa de Turismo, necessários à

Objeto: elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, conforme

especificações abaixo:

Dados do Proponente

Razão Social:		CNPJ:
Representante Legal:		CPF:
Endereço:		Cidade:
Telefone:	e-mail:	

Item	Qtde	Unid	Descrção	R\$ Total
1	1	Serviço	Estrutura do Plano Municipal de Turismo	
			O Plano Diretor de Turismo do Município deverá ser composto basicamente de: A - Plano de Trabalho / Planejamento B – Inventário/Diagnóstico C - Prognóstico D - Plano de Ações E - APRESENTAÇÃO E DIFUSÃO	
			a) PLANO DE TRABALHO / PLANEJAMENTO - Apresentação do Plano – breve texto sobre o plano diretor de turismo, sua importância e abrangência; - O município – características turísticas da cidade; - Objetivos – texto explicativo sobre os objetivos do plano; - Breve histórico e caracterização do território; - aspectos históricos e culturais da cidade; - índices e dados do municípios – demografia, IDH, clima, hidrografia, educação, criminalidade, economia - produção agrícola, principais produtos, indústria – principais setores, comércio e serviços – mais destacados; - inserção regional e acessibilidade – acesso rodo viário, ferroviário, hidroviário, principais vias urbanas; - legislação municipal existente; - Mapa do município; - Comtur – Citar a Lei respectiva vigente - Participação no Desenvolvimento Regional;	

b) INVENTÁRIO / DIAGNÓSTICO

- Apresentação dos principais elementos que fazem parte da oferta turística do município.

Pode ser dividido em núcleos:

- Atrativos Naturais;
- Atrativos Culturais;
- Eventos:
- Meios de Hospedagem;
- Alimentos e Bebidas;
- Outras estruturas turísticas agências de viagens, agências de receptivo, transportadoras, posto de informações, espaço para eventos;
- Infraestrutura de Apoio.

c) PROGNÓSTICO - ANÁLISE E PROPOSTAS

- Apresentar as sugestões do Comtur e da(s) audiência(s) pública(s) realizadas;
- Definir os pontos fortes e fracos do município;
- Definir estratégias para desenvolver/consolidar o turismo no município;
- Sugerir as principais prioridades para o turismo (locais/regiões);
- Observar as potencialidades regionais e a inserção do

d) DIRETRIZES, PROGRAMAS E PROJETOS TURÍSTICOS

- Propostas de ações conjuntas para o município;
- Considerações finais;
- Referência bibliográfica e de pesquisa listar as fontes consultadas

e) APRESENTAÇÃO E DIFUSÃO

Prevê-se a realização de ao menos um encontro técnico de apresentação com tal finalidade. O evento deverá ocorrer no município em local, dia e horário, a ser definido em comum acordo entre a Contratada e o Contratante.

Atividades a serem executadas

Etapa 1 – Plano de Trabalho

- Constituição das equipes, sendo uma composta pelos profissionais contratados e outra composta por membros nomeados pela Secretaria;
- Definição de metodologia e cronograma;

Produto: Documento plano de trabalho contendo cronograma de execução e lista dos atores envolvidos no processo.

Etapa 2 - Análise / Mapeamento

 Avaliação coletiva das ações propostas no Plano e andamento das metas junto à equipe da Secretaria de Turismo, constando a revisão cada ponto do Plano vigente, visando análise crítica dos pontos abordados e estabelecer as novas necessidades do turismo local;

Etapa 3 – Revisão do Inventário, diagnóstico e programas de acão

• Levantamento e revisão dos principais elementos que fazem parte da oferta turística do município e avaliação dos atrativos.

Produto: Relatório de Apresentação e Inventário da Oferta Turística com análise de diagnóstico.

Etapa 4 - Revisão e Propostas

 Avaliação coletiva das ações propostas no Plano e andamento das metas junto à equipe da Secretaria de Turismo, constando a revisão cada ponto do Plano vigente, visando análise crítica dos pontos abordados e estabelecer as novas necessidades do turismo local;

Produto: Caderno de Proposições

Etapa 4 – Apresentação e Difusão

• Prevê-se a realização de ao menos um encontro técnico de apresentação com tal finalidade. O evento deverá ocorrer no município em local, dia e horário, a ser definido em comum acordo entre a Contratada e o Contratante.

Produto: Plano Diretor de Turismo, Encontro Técnico de Difusão.

Etapa 5 - Instrução e Governança

- Oficinas participativas onde aborda-se a importância de estabelecer uma Governança Estratégica para o Destino, onde os atores compartilham necessidades, interesses e são atribuídas as devidas responsabilidades. O formato da Governança é escolhido coletivamente com acompanhamento e orientação de nossa consultoria.
- Serviço de mentoria técnica para operacionalização das ações do Plano de Turismo junto aos responsáveis da Secretaria, Conselho de Turismo e Conselho Responsável. O serviço se dará através de quatro encontros quinzenais. Cada encontro terá duração de cinco horas, totalizando 20 vinte horas de consultoria.

As datas exatas e horários serão definidos em reunião de Cronograma junto aos responsáveis do setor responsável de turismo.

Produto: Relatório com comprovação de reuniões, lista de presença, fotos.

Prazo para execução

O prazo de prestação de serviços vigerá no período de vigerá no período de até cinco meses, a contar da data de assinatura do contrato.

R\$ TOTAL

valor Total da Proposta: R\$	
Condição de Pagamento:	
Prazo de entrega:	
Data do Orçamento:	
Responsável pelo Orçamento:	
Assinatura	